

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES
Appel d'offres N° 71/2021

Objet : Contrôle et optimisation des études techniques et contrôle des travaux de construction d'un village de vacances de la Fondation à Martil.

Date d'ouverture des plis : 10/12/2021.

Lieu d'ouverture : Siège de la Fondation.

Journaux ayant publié l'avis d'appel d'offres :

Al Bayane : du 17/11/2021

Bayane Al Yaoum : du 17/11/2021

Sites de publication : www.fm6education.ma, www.marchespublics.gov.ma

Liste des concurrents ayant déposés un pli
VERITE CONTROLE VERCO
SOCOTEC
COTEC SARL
DEKRA INSPECTION SA
TECNITAS SARL

Liste des concurrents évincés à l'issus de l'examen des dossiers administratifs et techniques
Néant

Liste des concurrents admissibles sans réserves
VERITE CONTROLE VERCO
SOCOTEC
COTEC SARL
DEKRA INSPECTION SA
TECNITAS SARL

Liste des concurrents admissibles avec réserves
Néant

Liste des soumissionnaires évincés à l'issue de la phase d'examen des offres techniques
Néant

Taux du contrôle technique des soumissionnaires	
soumissionnaire	Taux du contrôle technique (HT)
VERITE CONTROLE VERCO	0.35 %
SOCOTEC	0.42 %
COTEC SARL	0.5 %
DEKRA INSPECTION SA	0.5 %
TECNITAS SARL	1.2 %

Notes Finales	
soumissionnaire	NOTE FINALE ($N = 0.7 \times N_t + 0.3 \times N_f$)
SOCOTEC	92,19
VERITE CONTROLE VERCO	91,6
COTEC SARL	79,8
DEKRA INSPECTION SA	79,1
TECNITAS SARL	66,15

Soumissionnaire retenu : SOCOTEC

Taux du contrôle techniques : 0.42 %

Justification du choix de l'attributaire : la note la plus élevée.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 23/12/2021

Fait à Rabat le 23/12/2021



**Directeur Administratif
et Logistique**

Mustapha DERKAOU



Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation

RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES
N° d'appel d'offres 71/2021

Maître d'ouvrage	Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation
Objet du marché	Contrôle et optimisation des études techniques et contrôle des travaux de construction d'un village de vacances de la Fondation à Martil.
Date et heure d'ouverture des plis	10/12/2021
Date d'achèvement des travaux de la commission	23/12/2021

Soumissionnaire retenu	Taux de contrôle technique HT
SOCOTEC	0.42 %

Fait à Rabat le : 23/12/2021


**Directeur Administratif
et Logistique**

Mustapha DERKAOUI

